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1 Introduction 

Le Conseil municipal de Bienne a adopté en septembre 2019 la 
Stratégie Bienne 20301. Parmi les cinq orientations énoncées, figure la 
volonté de « créer des espaces publics variés et attractifs ». Cela 
s’incarne dans diverses démarches d’ores et déjà engagées, qui visent 
notamment la valorisation du centre-ville. Le projet Avenir du centre-ville 
de Bienne2 propose une vision à long terme pour une évolution plus en 
phase avec les pratiques et attentes contemporaines des usagers. Il 
définit les actions générales et complémentaires à mener dans les 
domaines de l’aménagement, de l’animation socio-culturelle ou du 
commerce.  
 
C’est dans ce contexte que le Concept d’utilisation des espaces publics 
du centre-ville de Bienne (cf. chap. 11.4, annexe 4-1) a été élaboré en 
2019. Il définit les ambitions qualitatives de la Ville pour la constitution 
d’un cadre de vie agréable : « Quelles ambiances sont souhaitables et 
cohérentes en fonction des sites ? Quels usages sont à promouvoir ou 
au contraire à éviter ? Quels lieux, quelles fonctions sont à valoriser pour 
affirmer l’identité de Bienne ? Quelles réorientations s’imposent en 
matière d’environnement ou de climat urbain ? » sont autant de 
questions, auxquelles le concept a tenté de répondre.  
 
Les quais de la Suze y figurent en bonne place. Objet patrimonial 
majeur, identitaire et structurant du centre-ville, ils présentent un 
potentiel d’espaces publics paradoxalement encore peu ou mal exploité. 
Sur certains tronçons, l’état de vétusté de l’aménagement et son 
inadéquation aux besoins des usagers imposent une action rapide de la 
Ville. Pour autant, celle-ci ne peut que s’inscrire dans une stratégie 
d’aménagement à long terme, qui permette de reconstituer au gré des 
opportunités et des étapes, une entité cohérente à l’échelle de la ville. 
Cela constitue l’enjeu principal des présents mandats d’étude parallèles. 

  

                                                
1 https://www.biel-bienne.ch/fr/strategie-bienne-2030.html/1207 
2 https://www.biel-bienne.ch/fr/centre-ville.html/609  

https://www.biel-bienne.ch/fr/centre-ville.html/609
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2 Dispositions générales 

2.1 Maître d’ouvrage et mandante 

La mandante est la Ville de Bienne, en tant que propriétaire des terrains 
(exception faite du canal) et maître d’ouvrage des futurs travaux. 
 
Département de l'urbanisme 
Rue Centrale 49, CP, 2501 Bienne 

2.2 Organisation et secrétariat des mandats d’étude parallèles 

La Ville de Bienne, représentée par la Mairie, organise un concours en 
mandats d’étude parallèles. L’organisation technique de la procédure 
est assurée par le Département de l’urbanisme, soutenu dans cette 
tâche par le bureau Triporteur.  

Adresse de correspondance et secrétariat : 

Département de l'urbanisme 
Rue Centrale 49, CP, 2501 Bienne 
joachim.schlub@biel-bienne.ch 
T : +41 32 326 16 41 
 
Heure d’ouverture des bureaux de l’Urbanisme de Bienne  
(rue Centrale 49, 5e étage) : 
 
Lundi – vendredi 8h00 – 11h45 et 14h00 – 16h30  

Bureau d’assistance au maître d’ouvrage : 

Triporteur, Mme Marie-Hélène Giraud 
Ruelle de la Muraz 12, 1260 Nyon 
marie-helene.giraud@triporteur.com 
T : +41 21 738 56 31 

  

mailto:joachim.schlub@biel-bienne.ch
mailto:marie-helene.giraud@triporteur.com
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2.3 Type de procédure : mandats d’étude parallèles (MEP) avec 
préqualification 

La présente procédure concerne le déroulement de mandats d’étude 
parallèles à deux degrés selon Règlement SIA 143 (édition 2009), avec 
préqualification des participants et participantes. Il s’agit de mandats de 
projets en référence à l’article 3.3 du Règlement des mandats d’études 
parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition 2009. 
 
Concrètement, la procédure se présente comme suit :  

Préqualification d’équipes pilotées par un architecte-paysagiste. La 
sélection se fait sur la base d’un dossier de candidature (cf. point 2.8). 

Mandats d’étude parallèles selon Règlement SIA 143 à deux degrés. La 
conduite des mandats d’étude doit permettre de concrétiser les idées 
esquissées dans le cadre de la préqualification et d’en vérifier la 
faisabilité. Il s’agira: 

1. de développer un concept d’aménagement et de fonctionnement de 
l’espace public des quais de la Suze (degré 1) sur la base duquel les 
équipes pour le second degré seront sélectionnées ; 

2. d’élaborer sur cette base un avant-projet pour le tronçon du quai du 
Bas sis entre la place Centrale et la rue de l’Hôpital (degré 2). 

2.4 Déroulement des mandats d’étude parallèles 

Après préqualification des participants, la procédure en mandats 
d’études parallèles à deux degrés se déroule comme suit : 

1er degré : concept d’aménagement et de fonctionnement de 
l’espace public des quais de la Suze 

Les étapes-clés du premier degré des MEP sont les suivantes : 

− une session de travail des équipes participantes; 

− une présentation des propositions et un dialogue lors d’une séance 
avec le collège d’experts; 

− une présentation anonyme des propositions par des membres du 
collège d’experts au groupe d’accompagnement (représentantes et 
représentants de la population), qui a la possibilité de prendre 
position à l’intention du collège d’experts; 
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− une expertise des projets par des spécialistes-conseils (incluant des 
représentants des associations d’usagers) ; 

− une deuxième séance du collège d’experts, en l’absence des 
équipes, pour délibération et sélection de 2 à 4 équipes pour le 
2e degré. 

2e degré : étude pour le tronçon sis entre la place Centrale et la rue 
de l’Hôpital 

Les étapes-clés du second degré des MEP sont les suivantes : 

− une session de travail des équipes participantes ; 

− une présentation des propositions et un dialogue lors d’une séance 
avec le collège d’experts ; 

− une présentation anonyme des propositions par des membres du 
collège d’experts au groupe d’accompagnement (représentantes et 
représentants de la population), qui a la possibilité de prendre 
position à l’intention du collège d’experts ; 

− une expertise des projets par des spécialistes-conseil (incluant des 
représentantes et représentants des associations d’usagers) ; 

− une deuxième séance du collège d’experts, en l’absence des 
équipes, pour délibération et choix du lauréat. 

En cas de nécessité, le collège d'experts peut prolonger les mandats 
d'étude parallèles par un degré supplémentaire d’affinement.  

Questions / réponses relatives aux MEP 

Les éventuelles questions relatives aux MEP seront adressées par 
courrier électronique au secrétariat du concours par les candidates et 
candidats retenus pour le 1er degré, puis pour le second degré. Elles 
peuvent être formulées dans un délai de 7 jours à compter du démarrage 
de chaque degré (information aux équipes retenues). Les réponses du 
collège d’experts parviendront anonymisées à l’ensemble des 
participantes et participants et, dans la mesure du possible, dans les 5 
jours. Aucune question ne sera traitée oralement. 

Publication 

À la fin de la procédure, les projets rendus au terme du premier et 
second degré ainsi que le rapport du collège d’experts seront présentés 
à la population lors d’une exposition publique. 
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2.5 Langue 

Bienne étant une ville bilingue, les langues officielles de la procédure 
des MEP et de l’exécution des prestations à l’issue des MEP sont le 
français et l’allemand. 
 
Les participantes et participants peuvent utiliser à choix le français ou 
l’allemand pour l’ensemble de la procédure (documents écrits et 
présentations orales).  
 
Le maître d’ouvrage attire l’attention des participantes et participants sur 
le fait qu’ils doivent être capables de comprendre le français et 
l’allemand, pour le dialogue avec le collège d’experts où chacun 
s’exprime dans sa langue, et également pour la suite du travail 
(attribution de mandat au lauréat, cf. chap. 2.6). 

2.6 Intentions du maître d’ouvrage quant à la suite de la procédure 

La mandante et maître d’ouvrage entend confier au lauréat retenu au 
terme de la présente procédure les mandats suivants, au besoin avec 
un soutien tiers que la Ville se réserve le droit de définir. 

− Formalisation du Concept d’aménagement et de fonctionnement de 
l’espace public des quais de la Suze (étude courte visant la 
finalisation du concept en un document-cadre utilisable par les 
services municipaux). 

− Tronçon du quai du Bas sis entre la place Centrale et la rue de 
l’Hôpital : l’architecte-paysagiste pilotera la totalité de la phase 
d’étude et sera amené à collaborer avec un ingénieur civil qui 
pilotera la phase de réalisation. Le maître d’ouvrage s'engage à 
confier les prestations d'études et d'exécution au lauréat du projet, 
sous réserve de la part qui sera confiée à l'ingénieur civil. 

 
Le mandat sera attribué à l’équipe lauréate pour les prestations 
d’architecture du paysage. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de 
ne pas octroyer de mandat à tout ou partie des spécialistes associés 
pour les présents MEP. Il a également la possibilité de faire intervenir 
d’autres spécialistes de son choix, notamment en matière de génie civil, 
mobilité ou pour la direction des travaux. Dans le cas où le collège 
d'experts remarque une contribution de qualité exceptionnelle de la part 
d’un spécialiste, il le saluera dans le rapport.  
 
La poursuite des travaux avec les architectes-paysagistes lauréats sera 
réglée selon la norme SIA 105, éd. 2016, à un taux horaire usuel de 135 
fr. (hors TVA).  
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L’exécution du marché est conditionnée à l’octroi des crédits 
correspondants par l’organe compétent en matière financière. 

2.7 Indemnités 

Les indemnités seront versées à l’issue de chaque étape, à savoir : 

Préqualification 

Le dépôt d’un dossier de candidature ne donne droit à aucune 
indemnité. 

Premier degré 

Un montant forfaitaire de 13'000 fr. HT rémunérera les prestations de 
chaque équipe sélectionnée au premier degré. Ce montant couvrira les 
prestations de l’équipe sélectionnée dans l’étape de préqualification 
(architecte-paysagiste et éventuels partenaires avec lesquels il aura 
décidé de s’associer) pour le premier degré des MEP. Il couvre les 
honoraires et frais (y compris déplacements et hébergements). 
 
Ces honoraires comprennent également la présentation au collège 
d’experts.  

Deuxième degré 

Un montant forfaitaire de 20'000 fr. HT supplémentaire rémunérera les 
prestations de chaque équipe sélectionnée au deuxième degré. Ce 
montant couvrira les prestations du bureau pilote (architecte-paysagiste) 
et des éventuels partenaires avec lesquels il aura décidé de s’associer 
pour le premier degré des MEP. Il couvrira les honoraires et frais (y 
compris déplacements et hébergements). 
 
Ces honoraires comprennent également la présentation au collège 
d’experts. 

Information concernant le calcul des indemnités 

Le calcul du montant des indemnités se réfère au Règlement SIA 143 
concernant les mandats de projets, à savoir une indemnité identique 
pour tous les participants et équivalente à 80% des honoraires calculés 
pour une prestation équivalente en mandat direct (respectivement 20% 
pour le 1er degré uniquement). Cette estimation pour une prestation 
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équivalente se réfère à l’annexe du Règlement SIA 142, éd. 2009, pour 
la détermination de la somme des prix et se base sur le total estimé à 
3'600'000 fr. HT. 

2.8 Préqualification 

Séance d’information et visite des lieux 

Aucune séance d’information ou visite des lieux n’est prévue durant 
l’étape de sélection. Le site est public et accessible en tout temps. 

Contenu des dossiers de candidature 

Les candidats doivent déposer un dossier sous forme papier relié, en 
deux exemplaires ainsi qu’une version numérique au format PDF sur clé 
USB. Ils devront respecter strictement la forme et le contenu demandés 
par l’adjudicateur. L’adjudicateur ne prendra pas en considération les 
informations des pages surnuméraires. Une page A4 est considérée 
uniquement recto.  
 
Tous les documents de l’étape sélective sont disponibles sur le site 
internet www.simap.ch. 
 
Les documents demandés dans le dossier de candidature sont les 
suivants : 
 

a. Formulaire de candidature 
formulaire A4 fourni  

La candidate ou le candidat est prié/e de remplir dûment le 
formulaire A4 fourni (cf. chap. 11, annexe 5-1). 
 

b. Approche de la problématique  
maximum 2 pages A4 ou 1 page A3 
 
La candidate ou le candidat doit présenter sa motivation et sa 
sensibilité au problème posé. Elle ou il doit notamment décrire, sous 
la forme qu’elle ou il jugera la plus appropriée, sa vision future des 
quais de la Suze, sans toutefois entrer dans un processus de projet 
qui est l’objet des MEP. 
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c. Références de la candidate ou du candidat  
maximum 1 page A4 par référence 

Présentation de deux références par domaine de compétence. Ces 
références doivent être en rapport avec le type de marché à exécuter 
en termes de type d’ouvrage, de complexité et/ou d’importance. Ces 
deux références auront dû être réalisées pour un maître d’ouvrage 
public. Elles démontrent l’aptitude, les compétences et l’expérience 
nécessaires pour le marché à exécuter et sont achevées depuis 
moins de 10 ans ou en cours d’exécution. Enfin, elles doivent 
obligatoirement contenir les mentions suivantes : type de mandat, 
lieu de l’objet, bref descriptif du mandat, nom du maître d’ouvrage, 
personne de contact auprès du maître d’ouvrage avec nom et 
numéro de téléphone, date de début et de fin du mandat, prestations 
effectuées, responsable du mandat au sein du bureau et partenaires 
du mandat en association ou en collaboration. 

 

d. Organisation de la candidate ou du candidat 
maximum 1 page A4 pour l’organisation et 1 page A4 par CV 
 
Il s’agit de présenter un organigramme de l’équipe qui met en 
évidence les rôles et apports respectifs de chacune et chacun ainsi 
que les liens hiérarchiques entre les membres de l’équipe. Cet 
organigramme identifiera également le nom des personnes-clés, 
ainsi que leurs qualifications spécifiques pour répondre à l’objet du 
présent appel à candidatures. Il est complété par les curriculums 
vitae des personnes-clés principales qui seront amenées à travailler 
sur le mandat. La candidate ou le candidat indiquera en outre 
comment elle ou il perçoit les prestations à exécuter en mettant en 
évidence, en sa qualité de professionnelle / professionnel, les 
contraintes, les opportunités, les risques, les exigences et les 
difficultés principales et sensibles liées à ce marché.  
 

e. Déclaration spontanée 
formulaire A4 fourni.  

Le formulaire de déclaration spontanée signé par l’ensemble des 
partenaires du groupement doit être dûment rempli. (ch. chap. 11.5, 
annexe 5-2) 

 
En cas de manquement mineur dans les documents, leur forme ou le 
délai imposé, la commission d’évaluation se réserve la possibilité de 
demander des compléments au dossier avec un délai de 48 heures au 
maximum. 
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En cas de sélection, chaque membre des équipes participantes fournira 
les documents suivants : 

1. Attestation du paiement des cotisations sociales; 

2. Attestation du paiement des impôts; 

3. Copie du diplôme ou d’un justificatif témoignant de l’inscription au 
registre professionnel REG ou preuve d’équivalence (cf. chap. 2.9). 

Remise des dossiers de candidature 

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de 
candidature qui respectent les conditions de participation, à savoir les 
dossiers qui : 

− sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme exigée et à l’adresse 
fixée ; 

− proviennent de candidates et candidats respectant les critères 
mentionnés au chapitre 2.9, « caractéristiques des équipes 
participantes ». 

 
Aucune inscription préalable au rendu du dossier de candidature n’est 
exigée. 
 
Par le dépôt de son dossier, la candidate ou le candidat accepte sans 
condition le contenu des documents de la procédure sélective et des 
mandats d’étude parallèles. 
 
L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier. 
 
Les dossiers de candidature seront transmis sous pli fermé au 
secrétariat de la procédure (cf. chap. 2.1) au plus tard le 2 octobre 2020 
à 16h00. La candidate ou le candidat est seul/e responsable de 
l’acheminement et du dépôt de son dossier dans le délai et à l’endroit 
indiqué. Tout dossier parvenant au-delà de ce délai sera exclu.  
 
Les dossiers de candidature au format A4 porteront sur l’enveloppe la 
mention « Valorisation des quais de la Suze / MEP / 
préqualification » ainsi que « ne pas ouvrir ».  

Examen formel des dossiers de candidature 

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, le secrétariat de la procédure 
procédera seul à une vérification sur les aspects suivants : 
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− Le dossier est rédigé dans l’une des langues de la procédure. 

− Le dossier est complet et contient tous les documents demandés 
sous « Contenu des dossiers de candidature ». 

− Le dossier est dûment daté et signé par la personne responsable du 
dossier de candidature. 

 
Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été 
exclu de la procédure suite à la vérification des éléments 
susmentionnés, une candidate ou un candidat sera également exclu/e 
de la procédure si elle ou il trompe ou cherche à tromper 
intentionnellement l’adjudicateur en déposant des documents faux ou 
erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en 
proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a 
modifié les bases d’un document remis via un support électronique ou 
sous forme papier. 

Commission d’évaluation  

L’évaluation des dossiers et la sélection des équipes participantes est 
faite par une commission d’évaluation composée de membres du 
collège d’experts et déléguée par ce dernier. Elle regroupe le président 
du collège, une représentante ou un représentant de la discipline 
majeure concernée (architecture du paysage) et se compose d’au moins 
une majorité de personnes indépendantes du maître d’ouvrage.  
 
Concrètement, elle sera composée comme suit :  

− Jan Forster, architecte-paysagiste (président) 

− Marie-Hélène Giraud, architecte-paysagiste 

− Nathalie Luyet, architecte-urbaniste 

− Florence Schmoll, responsable du Département de l’urbanisme de 
la Ville de Bienne 

− Roger Racordon, responsable du Département des infrastructures 
de la Ville de Bienne 

 
En cas d’empêchement, la suppléance sera assurée par un autre 
membre du collège d’experts au profil équivalent. La commission 
d’évaluation soumet son choix à l’approbation de l’ensemble du collège 
d’experts qui disposera pour cela des dossiers de candidatures et du 
rapport de la commission d’évaluation. 
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Critères de sélection et évaluation des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature seront évalués selon la pondération 
suivante : 

− Approche de la problématique   50% 

− Références de la candidate / du candidat 30% 

− Organisation de la candidate / du candidat 20% 
 
L’évaluation des dossiers se basera exclusivement sur les indications 
fournies par les candidates et candidats. Les documents non demandés, 
surnuméraires ou non conformes ne seront pas évalués. 
 
Elle sera effectuée selon le barème suivant :  
 
0 – candidate /candidat qui n’a pas fourni l’information demandée par 
rapport à un critère fixé. 
 
1 - insuffisant : candidate /candidat qui a fourni l’information demandée 
par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux 
attentes. 
 
2 - partiellement insuffisant : candidate /candidat qui a fourni 
l’information demandée par rapport à un critère fixé, mais dont le 
contenu ne répond que partiellement aux attentes. 
 
3 - suffisant : candidate /candidat qui a fourni l’information demandée 
par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes 
minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport 
aux autres candidates etcandidats. 
 
4 - bon et avantageux : candidate /candidat qui a fourni l’information 
demandée par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux 
attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux 
autres candidats. 
 
5 - très intéressant : candidate /candidat qui a fourni l’information 
demandée par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux 
attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres 
candidats. 
 
Entre 4 et 6 équipes seront sélectionnées pour participer au premier 
degré des MEP. 
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Questions / réponses 

Les éventuelles questions devront parvenir, par courrier électronique, 
au secrétariat de la procédure jusqu’au 07.09.2020 à 16h00 au plus tard. 
 
Dans la mesure du possible, il y sera répondu dans les 5 jours. Les 
questions (rendues anonymes) et les réponses seront listées. 
L’organisatrice répondra, par le biais de la plateforme www.simap.ch, 
uniquement aux questions posées par écrit (courrier). Aucune question 
ne sera traitée oralement. 

2.9 Conditions de participation 

Caractéristiques des équipes participantes 

La procédure est destinée à des équipes pilotées par un bureau 
d’architectes-paysagistes, qui peuvent s’associer aux spécialistes 
qu’elles jugent utiles et pertinents pour répondre au cahier des charges. 
 
Un bureau de spécialistes peut prendre part à deux équipes au 
maximum, tout en veillant à ne pas fausser le déroulement de la 
procédure.  
 
Les participantes et participants doivent être établis en en Suisse (siège 
principal ou succursale) et respecter l’une des trois conditions 
suivantes : 

− Être porteurs, à la date de dépôt du dossier de candidature, du 
diplôme d’architecte-paysagiste de l’HEPIA ou de la HSR de 
Rapperswil ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence. 

− Être inscrit, à la date de dépôt du dossier de candidature, au Registre 
des architectes-paysagistes ou REG B de la Fondation des registres 
Suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de 
l’environnement (http://www.reg.ch). 

− Être affiliés à une association professionnelle reconnue en tant 
qu’architecte-paysagiste : FSAP, etc.  

 
Le cas échéant, les architectes-paysagistes porteurs d’un diplôme 
étranger devront pouvoir apporter à la première réquisition la preuve de 
l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses. 
 
Dans le cas d’un groupement de bureaux, tous les bureaux doivent 
remplir les conditions de participation. 
 

http://www.reg.ch/
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Une employée ou un employé peut participer à la procédure des MEP 
comme associée / associé à un bureau si son employeur l’y autorise et 
ne participe pas lui-même, comme mandataire, membre, suppléant, ou 
expert du collège. L’autorisation signée de l’employeur devra être 
annexée à l’inscription. 
 
Les conditions de participation doivent être remplies à la date de 
publication des MEP sur le site www.simap.ch, soit le 31 août 2020. 

Reconnaissance des conditions de participation 

En acceptant la procédure, les participantes et participants s’engagent 
à rendre un projet dans les délais convenus et à être en mesure 
d’assumer le cas échéant la poursuite du mandat dans le respect du 
calendrier fixé par le maître d’ouvrage. 

Récusation 

Les bureaux et leur personnel ne peuvent participer aux MEP que s’ils 
n'ont pas de relations susceptibles de créer un conflit d'intérêt avec un 
membre du collège d’experts, une suppléante ou suppléant ou une 
personne en charge de l’organisation et du secrétariat de la procédure 
(cf. chap. 2.10, ligne directrice n°142i-202f, « conflits d’intérêts et motifs 
de renonciation »). 

2.10 Bases juridiques 

La procédure est soumise à Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI ; 
RS 943.02), l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP ; RSB 
731.2-1), la Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP ; RSB 731.2) 
et son ordonnance (OCMP ; RSB 731.21), le Règlement communal sur 
les soumissions (RDCo 731.1) ainsi que son ordonnance (RDCo 
731.16). La procédure n’est pas soumise aux traités internationaux sur 
les marchés publics. 
 
La participation à la procédure implique pour l’adjudicateur, 
l’organisateur, le collège d’experts, les spécialistes-conseils, le groupe 
d’accompagnement et les participantes et participants, l’acceptation des 
clauses du présent document, des réponses aux questions, du 
règlement SIA 143 des mandats d’étude parallèles d’architecture et 
d’ingénierie (éd. 2009), de la ligne directrice n°142i-202f – « conflits 
d’intérêts et motifs de renonciation » publiée par la SIA pour les 
Règlements SIA 142 et 143 et de la ligne directrice n°142i-202f – 
« implication du public » publiée par la SIA pour les règlements SIA 142 
et 143. En outre, sont applicables les lois et normes fédérales, 

http://www.simap.ch/
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cantonales et communales en matière de construction et 
d’aménagement.  
 
Le Règlement SIA 143, éd. 2009, fait foi, subsidiairement aux 
dispositions sur les marchés publics. 

2.11 Droit d’auteur 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les 
documents relatifs aux propositions primées et mentionnées deviennent 
propriété du maître d’ouvrage (art. 26.1, SIA 143, éd. 2009). Les 
documents rendus par les participantes et participants sont susceptibles 
d'être publiés. Le cas échéant, les auteurs seront toujours nommés. 

2.12 Litiges 

Les litiges provenant des présents mandats d’étude parallèles seront 
traités selon l’article 28 du Règlement SIA 143.  
 
Les décisions de l’autorité adjudicatrice peuvent faire l’objet d’un recours 
auprès du préfet de l’arrondissement administratif de Bienne dans un 
délai de 10 jours (art. 13 et 14 de la Loi cantonale sur les marchés 
publics, RSB 731.2). Il est au surplus renvoyé aux dispositions 
cantonales et communales en matière de marchés publics ainsi qu’aux 
dispositions de la Loi cantonale sur la procédure et la juridiction 
administratives (LPJA ; RSB 155.21). 
 
Les choix du collège d’experts en matière d’appréciation des projets ne 
sont pas susceptibles de recours. 
 
Dès réception des résultats de délibérations qui le concernent ou de 
décisions de l’autorité adjudicatrice, tout participante ou participant peut 
solliciter un entretien avec l’adjudicateur ou sa représentante / son 
représentant, en vue d’obtenir des éclaircissements. Cet entretien sera 
organisé de manière à sauvegarder les droits de la candidate ou du 
candidat ayant l’intention de déposer un recours. 
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3 Participantes et participants  

Les 5 équipes suivantes ont été sélectionnées pour participer au premier 
degré de la présente procédure de mandats d’étude parallèles : 

− Studio Vulkan Landschaftarchitektur GmbH, Zürich 
mrs partner sa 
Staubli, Kurath & Partner AG 
GEO_NET Umweltconsulting GmbH 

− apaar sàrl, Genève 
CERA SA 
RGR Robert Grand Pierre et Rapp SA 

− Monnier architecture du paysage Sàrl, Lausanne 
Emch + Berger Verkehrsplanung AG Bienne 

− Metron Bern AG, Bern 

− DUO architectes paysagistes / Landschaftsarchitekten Sarl, 
Lausanne 
Roland Ribi & associés SA 
Perenzia Ingénieurs sàrl 
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4 Collège d’experts, spécialistes-conseils et groupe 
d’accompagnement 

4.1 Collège d’experts 

Membres non professionnels 

− Erich Fehr, maire de Bienne 

− Barbara Schwickert, directrice des travaux publics, de l’énergie et de 
l’environnement * 

Membres professionnels 

− Jan Forster, architecte-paysagiste, président  

− Marie-Hélène Giraud, architecte-paysagiste 

− Nathalie Luyet, architecte-urbaniste 

− Virginie Kauffmann, spécialiste mobilité 

− Florence Schmoll, responsable du Département de l’urbanisme de 
la Ville de Bienne 

− Roger Racordon, responsable du Département des infrastructures 
de la Ville de Bienne 

Suppléant 

− Jürg Saager, responsable du Département des constructions de la 
Ville de Bienne 

 
* sera remplacée avant le premier dialogue par sa/son successeur, dont 
le nom sera connu avant le premier dialogue, parmi les membres élus 
au Conseil municipal de la liste jointe (cf. chapitre 11.5 annexe 5-3).  
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4.2 Spécialistes-conseils sans droit de vote 

Les membres du groupe de spécialistes-conseils, sans droit de vote, 
interviennent en amont du collège d’experts, dans le cadre de l’examen 
préalable des rendus (aux deux degrés des MEP) et dans le cadre de la 
consolidation du cahier des charges. Ce groupe est constitué de 
représentantes et représentants des instances techniques municipales 
et cantonales concernées, ainsi que des milieux associatifs intéressés.  
 
L’organisateur, sur requête du collège d'experts approuvé par 
l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes-
conseils selon le développement des mandats d'étude parallèles. Le cas 
échéant, il fera en sorte de les choisir, afin qu’ils ne se trouvent pas en 
conflit d’intérêts avec l’une des concurrentes ou l’un des concurrents. 

 Représentantes et représentants d’instances techniques  

− Karin Zaugg, Service des monuments historiques de la Ville de 
Bienne 

− Brenda Tuosto, Secteur de la circulation de la Ville de Bienne 

− André Glauser, responsable du Département de la sécurité publique 
de la Ville de Bienne 

− Markus Brentano, responsable du Service des espaces verts et 
cimetières 

− Isabel Althaus, responsable du Service de l’encouragement de 
l’enfance et de la jeunesse 

− Tatiana Lori, responsable du Service des monuments historiques du 
Canton de Berne, ad intérim 

− Jörg Bucher, Office des ponts et chaussées du Canton de Berne, 
Arrondissement d’ingénieur en chef III, Aménagement des eaux 

− Isabelle Dettwiler, Office des immeubles et des constructions du 
Canton de Berne 
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Représentantes et représentants des milieux associatifs 

− Urs Scheuss, Association transports et environnement (ATE) 

− Marius Wiher, ProVélo Biel/Bienne-Seeland Jura bernois 

− Peter Bohnenblust, Touring Club Suisse (TCS), président section 
Biel/Bienne - Seeland 

− Françoise Verrey Bass, Pro Senectute 

− Katharina Stöckli, Femmes en réseau Bienne 

− Benjamin Scotoni, Travail de rue Bienne 
 
Les représentantes et représentants des associations seront tenus au 
devoir de confidentialité et n’auront pas connaissance du nom des 
équipes participantes, de sorte à exclure tout conflit d’intérêt. 
 
L’organisateur, sur requête du collège d'experts approuvé par 
l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres associations 
selon le développement des mandats d'étude parallèles. Le cas 
échéant, il fera en sorte de choisir leurs représentantes et représentants, 
afin qu’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêt avec une des 
concurrentes ou l’un des concurrents. 

4.3 Groupe d’accompagnement sans droit de vote 

Un groupe d’accompagnement, composé de 12 personnes et 6 
suppléantes ou suppléants, constitué par tirage au sort sur la base de 
candidatures volontaires, est chargé de représenter la voix de la 
population biennoise. Il intervient en amont du collège d’experts, ayant 
la possibilité de prendre position à l’intention de celui-ci sur les rendus 
et dans le cadre de la consolidation du cahier des charges. Il est noté 
que le collège d’experts reste souverain dans ses décisions. 
 
La participation à ce groupe est réservée aux personnes de 16 ans 
révolus vivant, travaillant ou exploitant un commerce ou restaurant aux 
abords directs du quai du Bas et dans les quartiers proches de la Suze.  
 
Il est tenu au devoir de confidentialité, n’a pas connaissance du nom des 
équipes participantes, de sorte à exclure tout conflit d’intérêts.  
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Concrètement, le groupe d’accompagnement est impliqué comme suit 
dans les différentes étapes du processus des mandats d’étude 
parallèles : 

− Cahier des charges. Une délégation du collège d’experts a présenté 
les objectifs et contenus du cahier des charges au groupe 
d’accompagnement. Celui-ci a eu alors la possibilité d’en discuter et 
d’émettre ses remarques à l’attention du collège d’experts qui en a 
tenu compte dans la finalisation du document en vue de son 
approbation.  

− Premier et second degrés des MEP. À chaque degré des MEP, 
après que le collège d’experts aura pris connaissance des 
contributions des architectes-paysagistes sur plans et dans le cadre 
du dialogue, un atelier réunissant le groupe d’accompagnement et 
une délégation du collège d’experts sera organisé. À cette occasion, 
les propositions des équipes seront présentées de manière 
anonyme par la délégation du collège d’experts. Les membres du 
groupe d’accompagnement seront amenés à faire part de leur avis 
sur chacune des propositions, principalement sur la question des 
usages de l’espace public. Une synthèse des remarques reçues sera 
présentée au collège d’experts, qui en tiendra compte dans ses 
délibérations et dans ses recommandations pour la suite du 
processus. 

 
Le groupe d’accompagnement est composé des personnes suivantes 
tirées au sort le 25 juin 2020, par ordre alphabétique : 

− Sasha Antenen 

− Catherine Duttweiler 

− Harry Elija Egger 

− Bartolomeus Gijzen 

− Parisha Hakimi 

− Michael Hälen 

− Bastien Jeandrevin 

− Gabriela Mazza 

− Jonas Naef 

− Pascal Oberholzer 

− Pauline Pauli 

− Christoph Walter 
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Suppléantes / Suppléants 

− Nadia Bögli  

− Rino Buttice  

− Harmony Gabus  

− Michael Schlup  

− Caroline Senehi  

− Ivo Thalmann  
 
Au surplus, la ligne directrice SIA 142i-402f « implication du public » fait 
foi. 
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5 Calendrier 

Étapes clés de la procédure Date 

Publication sur SIMAP 31.08.2020 

Délai pour questions 07.09.2020 

Réponses 11.09.2020 

Délai de rendu des candidatures 02.10.2020  

Lancement du 1er degré 02.11.2020 

Délai pour questions 06.11.2020 

Réponses aux questions 11.11.2020 

Rendus des projets du 1er degré 18.12.2020 

Dialogue 1 : Présentation au collège d’experts 1er degré  19.01.2021 

Atelier Groupe d’accompagnement 1 27.01.2021 

Délibération du collège d’experts 09.02.2021 

Information aux équipes retenues, début 2e degré 22.02.2021 

Délai pour questions 01.03.2021 

Réponses aux questions 05.03.2021 

Rendus des projets du 2e degré 09.04.2021 

Dialogue 2 : présentation au collège d’experts 2e degré 27.04.2021 

Atelier Groupe d’accompagnement 2 28.04.2021 

Délibération du collège d’experts 06.05.2021 

Séance d’information publique et vernissage exposition À définir 
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6 Situation initiale 

6.1 Contexte : cours principal de la Suze  

La Suze constitue un axe structurant particulièrement fort et marquant 
au sein de la Ville de Bienne. Cette liaison paysagère permet de relier 
le centre du quartier de Boujean au centre-ville puis au bord du lac, en 
passant par le nord du quartier de Mâche et la Champagne. En outre, la 
Suze passe aux abords immédiats de plusieurs espaces publics 
importants, tels que l'Ile-de-la-Suze, le Parc municipal, la place Centrale 
ou le Parc Elfenau. 
 

 
Le cours de la Suze, élément paysager structurant de Bienne : la Suze sauvage (rose), 
la Suze paysagère (turquoise) et la Suze urbaine (orange) 

 
L’ensemble du cours de la Suze sur territoire communal biennois peut 
être subdivisé en trois grandes parties : la Suze sauvage au niveau des 
Gorges du Taubenloch, la Suze paysagère entre le centre de Boujean 
et les écluses Hauser, la Suze urbaine en aval des écluses Hauser et 
jusqu’au bord du Lac. 
 
La Suze urbaine a été canalisée au XIXe siècle. L’ouvrage a permis tant 
de réguler le cours d’eau que de créer une promenade plantée d’une 
longueur de 2 km, qui a fortement structuré les développements urbains 
qu’elle traverse aujourd’hui. Deux bras au cours naturel, en partie 
canalisés sous les voiries, ont été conservés. Entre le parc Elfenau et le 



Mandats d’étude parallèles 
Valorisation des quais de la Suze 

23 

Pont-du-Moulin, le bras nord constitue encore aujourd’hui une 
promenade de grande qualité.  
 
Avec l'ambition de faire de la Suze la colonne vertébrale du réseau de 
mobilités douces, plusieurs générations de planificateurs ont œuvré à 
l'aménagement de ses berges et à la création d'un cheminement 
prioritairement destiné aux piétonnes, piétons et cyclistes sur sa rive 
droite, reliant, comme un collier de perles, divers espaces publics 
majeurs (parcs, places, rives du lac).  
 
À l'heure actuelle, ce chemin de rive existe pratiquement sur toute la 
longueur de la Suze, toutefois avec des qualités variables selon les 
tronçons. 

6.2 Les quais de la Suze 

 
Le quai du Haut, le quai du Bas, la place Centrale et les ponts forment un tout cohérent 
qui doit être considéré dans son intégralité - Photo © Joel Schweizer 

 
La Suze, dans sa partie urbaine, constitue un ensemble majeur du 
patrimoine urbain. Ses murs de quais, barrières et alignements d’arbres 
forment une belle promenade ombragée à l’échelle de la ville, tandis que 
les ponts et franchissements qui en rythment le cours offrent des 
perspectives visuelles permettant de s’orienter. Le tissus bâti riverain 
est varié. La structure urbaine est fortement marquée par la Suze, qui 
fait office de liaison entre les parcs, entre les quartiers et vers le lac. Ces 
caractéristiques confèrent à l’ensemble une valeur patrimoniale 
indiscutable (cf. chap. 11.3, annexe 3-1). 
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Toutefois, l’aménagement des quais de la Suze est aujourd’hui en 
grande partie défavorable à la déambulation piétonne en particulier pour 
les personnes à mobilité réduite. La ségrégation de l’espace public (en 
chaussées circulantes, trottoirs et stationnement), les sols en mauvais 
état, l’étroitesse des trottoirs et leur encombrement, ainsi que le mobilier 
urbain disparate en sont la cause. Certains tronçons du quai du Haut 
sont très sollicités pour le trafic motorisé au détriment des mobilités 
douces et de la qualité de l’espace public. 

6.3 Situation du quai du Haut 

Le quai du Haut s’étend des écluses Hauser à la place Centrale. La 
fonction et l’aménagement de l’espace public sont beaucoup plus 
complexes que sur le quai du Bas car ils varient pour ainsi dire d’un pont 
à l’autre et d’une rive à l’autre.  
 
Le quai du Haut peut être clairement subdivisé en deux tronçons 
caractéristiques de part et d’autre de la rue du Jura : 

− En aval de la rue du Jura, le quai du Haut, récemment réaménagé 
entre la place centrale et la rue du Marché-Neuf, présente la même 
configuration que le quai du Bas : murs en maçonnerie crépie pour 
la partie inférieure, murs en pierres naturelles maçonnées pour la 
partie supérieure, surmonté de garde-corps historiques et 
alignement d’arbres.  

− En amont de la rue du Jura, le quai du Haut et le canal de la Suze 
changent de caractère avec une configuration très rudimentaire et 
fonctionnelle du point de vue de l’aménagement : maçonnerie crépie 
surmontées de talus, haie de séparation avec la chaussée, garde-
corps sécuritaires, absence d’alignements d’arbres et de trottoirs 
côté Suze. Le canal présente une configuration hydrauliquement 
fonctionnelle mais déconnectée des quartiers qu’il traverse. Sur la 
rive droite, la rue est exclusivement dévolue au trafic routier et le 
parc est conçu comme un espace clos. Sur la rive gauche, il est 
longé par une rue de desserte principalement vouée au 
stationnement. 

 
La qualité urbaine des tissus traversés est globalement ordinaire bien 
que certains bâtiments pris individuellement présentent des qualités 
architecturales indéniables. Sur la rive droite, le préau de l’école du 
Marché-Neuf et le parc municipal offrent des potentiels de dégagements 
latéraux encore inexploités.  
 
Plusieurs projets sont en cours sur ce tronçon : travaux de rénovation 
du pont du Marché-Neuf, introduction d'un contre-sens-cyclable sur la 
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rive droite entre les rues du Marché-Neuf et du Jura (cf. annexe 2-4), 
reconstruction d'une passerelle piétonne sur la Suze dans le 
prolongement de la rue Bubenberg, projet de réaménagement de la rue 
du Jura. 
 
La Ville de Bienne souhaite définir des orientations pour l’évolution 
qualitative de l’usage et de l’aménagement de l’espace public du quai 
du Haut de sorte à rétablir une continuité à l’échelle de la ville.  

6.4 Situation du quai du Bas  

Le quai du Bas s’étend de la place Centrale au bord du lac. Il présente 
aujourd'hui, sur la majeure partie de son tracé, un profil simple avec un 
trottoir arborisé le long du canal de la Suze et un espace de circulation 
partagé par les cycles et les véhicules à moteur. De chaque côté de la 
chaussée, on trouve des places de stationnement publiques, 
essentiellement destinées aux riveraines et riverains.  
 
Entre la rue Karl-Neuhaus et le parc Elfenau, la rive droite du quai du 
Bas est bordée de jardinets sur rue créant une zone tampon entre 
l'espace public et les immeubles résidentiels anciens. Ces espaces 
privés, généralement généreusement plantés, contribuent à la qualité 
paysagère et de séjour de la rue. 
 
Au droit du parc Elfenau en direction du passage sous les voies CFF, la 
rive droite du quai diffère sensiblement des parties en amont : le canal 
est délimité par un mur de moindre hauteur surmonté d’un talus planté 
(prairie, haies, cerisiers). La rue laisse place à une promenade plus 
étroite destinée exclusivement aux mobilités douces et bénéficiant de 
l'arborisation du parc Elfenau et des berges. Plus en aval, les berges 
sont envahies par une végétation proche de l’état naturel ; les talus sont 
en mauvais état et les arbres sont en partie malades. 
 
En aval de la rue du Débarcadère, le canal de la Suze est intégré dans 
la conception paysagère des bâtiments du gymnase du Lac (Max 
Schlup, 1976-80). 
 
De manière schématique, le quai du Bas peut ainsi être subdivisé en 
plusieurs tronçons caractéristiques : 

− Entre la place Centrale et le parc Elfenau, les murs du canal sont en 
maçonnerie crépie en partie basse et en pierres naturelles 
maçonnées surmontée d’un garde-corps historique en partie 
supérieure. Un alignement d’arbres longe chaque côté du canal. 
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− Entre le parc Elfenau et la rue du Viaduc, sur la rive droite, un talus 
végétalisé remplace le mur supérieur en pierres naturelles 
maçonnées. 

− À partir de la rue du Viaduc, les deux côtés du canal sont composés 
dans leur partie basse de murs en maçonnerie crépie, puis de talus 
végétalisés dans leur partie supérieure. 

 
Le quai du Bas est aujourd'hui emprunté par tous les modes de 
transports individuels et présente un profil relativement classique : des 
trottoirs pour la déambulation des piétons et une chaussée centrale 
partagée par les véhicules à moteur et les cycles, longée de nombreuses 
places de stationnement.  
 
Il doit aujourd'hui impérativement et urgemment être assaini. Compte 
tenu de l'âge de l'infrastructure routière, le revêtement est en très 
mauvais état et les pentes latérales générées par les importants 
tassements différenciés ont atteint les limites de l'admissible pour un 
espace public de cette importance.  
 
La Ville de Bienne souhaite saisir cette opportunité pour repenser 
l'aménagement du quai du Bas dans son ensemble, en cherchant à 
créer une zone de circulation et des lieux de rencontre aménagés, un 
espace partagé entre les différents usagers, mais prioritairement destiné 
aux mobilités douces.  

6.5 Rapport à l’eau 

La configuration des quais historiques du canal de la Suze offre une 
expérience caractéristique des réalisations du XIXe siècle, gouvernées 
par des notions de maîtrise des éléments naturels, d’embellissement et 
d’hygiène. Le cours d’eau est ainsi mis à distance des promeneurs, quel 
que soit le débit d’eau. La densification progressive des usages et 
notamment la présence de voitures, a encore éloigné les piétons du 
canal. La situation est encore plus flagrante en amont de la rue du Jura 
où il n’y a aucune possibilité de cheminer le long du cours d’eau 
(absence de trottoir), lui-même dissimulé à la vue des passantes et 
passants par une haie. Le défi de la présente démarche consiste à 
rechercher des éléments de projet qui permettent de restaurer un 
meilleur contact avec l’eau tout en respectant l’ouvrage historique. 
 
À l’échelle de la ville, le quai tel que conçu au XIXe siècle constitue 
également une mise en scène du parcours vers le lac qui forme un 
débouché paysager à la fois but de promenade mais aussi plus propice 
à un contact direct avec l’eau (baignade, navigation, pêche, etc.). 
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6.6 Projet pilote au quai du Bas  

En été 2019, dans le cadre d’un projet nommé « Îlots d’été », un 
aménagement temporaire au quai du Bas a permis de tester la 
réappropriation d’une partie de l’espace public dédié au stationnement 
et à la circulation pour d’autres usages.  
 
Du mobilier temporaire a été installé sur le pont de la rue Karl-Neuhaus, 
ainsi que sur neuf places de stationnement de la rive droite du quai du 
Bas. En outre quelques éléments d’assise ont été disposés entre les 
arbres, toujours sur rive droite du quai, mais en direction de la place 
Centrale. 
 

  
Réaffectation de l’espace de circulation 
du pont de la rue K.-Neuhaus 

Réaffectation de neuf places 
de stationnement 

 

  
Animation de la bande de verdure 
existante 

Vue d’ensemble de l’installation 
temporaire au quai du Bas en été 2019 

 
Le rapport du bureau Keeas « Ergebnisse aus dem Pilotprojekt 
‘Aufwertung Unterer Quai’ » du 19 novembre 2019 (cf. chap. 11.4, 
annexe 4-2) propose une expertise détaillée de l’utilisation de ces 
aménagements temporaires. De manière générale, il ressort qu’ils ont 
été très utilisés par presque tous les groupes de la population comme 
espace de pause, de pique-nique et de détente. Ils ont généralement 
été appréciés, bien que certains y ont vu des désagréments, notamment 
en ce qui concerne la circulation, le stationnement et le bruit.  
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7 Enjeux et objectifs  

La Ville de Bienne entend saisir l’opportunité d’une réfection d’un 
tronçon du quai du Bas pour engager une démarche de revalorisation 
de l’ensemble urbain majeur que constitue le canal de la Suze. Elle 
souhaite à la fois restaurer un élément de son patrimoine et y insuffler 
la qualité de séjour qui lui fait actuellement défaut. L’enjeu est donc de 
passer, autant que possible, de quais actuellement utilisés comme 
maillons fonctionnels du réseau viaire à un véritable espace public vécu 
et approprié par les habitantes, habitants, visiteuses et visiteurs de la 
ville en tirant parti de la diversité des situations traversées. 

7.1 Enjeu général 

Le Concept d’utilisation des espaces publics du centre-ville de Bienne 
(cf. chap. 11.4, annexe 4-1) reconnaît une distinction en termes 
d’ambiance entre les quartiers séparés par le canal de la Suze :  

− Au sud-est, la forte présence de commerces et d’activités, le Palais 
des Congrès et le lien avec la gare confèrent une atmosphère plutôt 
animée. Les occasions d’utiliser ou parcourir l’espace public au 
quotidien sont nombreuses pour une grande diversité d’usagers, 
habitantes, habitants, pendulaires, visiteuses ou visiteurs et une 
mobilité tout aussi diverse. 

− Au nord-ouest, les quartiers sont plus résidentiels. On y trouve des 
écoles primaires et secondaires, des parcs et quelques services 
publics. L’atmosphère y est plus calme mais aussi plus propice aux 
usages de proximité et de voisinage ainsi qu’aux mobilités douces. 

 
Ainsi, le canal de la Suze, en plus d’être un élément structurant majeur 
entre le lac et l’Est de la ville, forme une articulation entre ces deux 
parties du centre-ville. Indépendamment de la morphologie très 
homogène des deux rives, cette distinction incite à y penser des usages 
différenciés et à tirer parti de cette structure pour organiser les 
transitions « d’une ville à l’autre ». 

À noter que le Concept d’utilisation des espaces publics du centre-ville 
de Bienne s’attache en particulier à la partie « promenade » du canal. 
Aussi, il convient de nuancer ces éléments pour la partie amont entre la 
rue du Jura et les écluses Hauser, où le caractère résidentiel domine de 
part et d’autre et où les conditions de circulation sont très différentes. 
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Le Concept d’utilisation des espaces publics du centre-ville de Bienne 
définit comme suit les objectifs généraux de revalorisation des quais de 
la Suze (extraits) :  

− Restaurer les quais en tant que promenade ombragée majeure à 
l’échelle de la ville : sol unifié de façade à mur de quai, valorisation 
de l’arborisation, mobilier, éclairage. 

− Favoriser la mobilité douce. 

− Mettre en valeur les ponts et les points de vue offerts.  

− Repenser la place du mobilier et mettre en valeur les vues et 
continuités depuis la place Centrale vers les quais Haut et Bas. 

− Améliorer le rapport à l’eau (visuel, sonore, olfactif, climatique, etc.) 
et la biodiversité.  

− Rythmer le parcours vers le lac, les parcs et les musées avec des 
pavillons fixes, mobiles ou saisonniers : buvettes, expos, tourisme, 
prêts de vélos, etc. 

7.2 Ambitions  

La présente procédure doit ainsi permettre l'élaboration d’une 
proposition qui reflète les ambitions suivantes :  

− Une liaison forte entre le centre-ville et le lac. Le projet a pour but de 
renforcer le lien marquant entre les écluses Hauser, la place 
Centrale et le bord du Lac de Bienne. Cette liaison devra être 
particulièrement attractive la circulation piétonne et cycliste, en 
premier lieu sur la rive droite du quai du Bas. Néanmoins, la 
conception prendra en considération les besoins du trafic individuel 
motorisé et des transports publics, s’appuyant sur le régime de 
circulation actuel pour le quai du Haut, le temps que des mesures 
plus significatives en faveur des mobilités douces puissent être 
trouvées. 

− Une transition entre les quartiers. Le franchissement du canal est un 
passage obligé des liaisons interquartiers. L’ouverture de l’espace 
et les échappées visuelles lointaines offertes participent à l’attrait 
des parcours. Le traitement des ponts, mais aussi des accroches 
avec le réseau des rues latérales devront faire l’objet d’une attention 
particulière.  

− Un aménagement paysager de qualité pour une identité 
remarquable. La proposition devra permettre la réalisation d'un 
espace public de grande qualité. Il s'agira de dégager le fil rouge 
pour l'aménagement de l’ensemble des quais de la Suze. La nature 
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des matériaux, le type de mobilier, les essences d’arbre proposées, 
de même que l’éclairage devront contribuer à la consolidation de 
l’identité des lieux, qui n’exclura pas une forme de contemporanéité. 
La qualité de la proposition devra pouvoir se vérifier de jour comme 
de nuit et en toutes saisons. Elle visera pour les services municipaux 
une gestion quotidienne commode (stationnement, déchets, 
emprises temporaires, etc.) et une bonne tenue à long terme.  

− Une valorisation des qualités de l'existant. La proposition devra 
autant que possible préserver et valoriser les qualités 
architecturales, paysagères et patrimoniales propres au canal, telles 
que les murs de quai et les garde-corps longeant le canal, mais aussi 
les ensembles bâtis et espaces ouverts riverains (jardinets sur rue, 
parvis, places, parcs et rives du lac). Par ailleurs, les arbres devront 
faire l’objet d’une attention particulière. Un remplacement échelonné 
dans le temps est souhaitable. Il peut s’effectuer par sections (des 
deux côtés du canal), afin de garantir une uniformité. La proposition 
tiendra compte du caractère des quartiers riverains et de leur 
affectation plus ou moins résidentielle. À l’échelle de la ville, le canal 
doit être conforté dans sa vocation climatique (couloir de circulation 
d’air frais).  

− Un espace de cohabitation. La proposition devra favoriser le partage 
de l'espace de la rue entre ses différents usagers. Les quais doivent 
non seulement devenir un lieu de passage prisé, mais également 
offrir des espaces de rencontre à échelle humaine dans lesquels 
chacun se sent bien et en sécurité. L’aménagement devra permettre 
de minimiser le plus intuitivement possible les conflits d’usages ou 
de voisinage. On prendra dans ce sens aussi bien en compte la 
multiplicité des circulations (piétons, cycles, e-bikes, planches à 
roulettes, trottinettes, véhicules motorisés individuels, véhicules de 
services et d'urgence, bus sur certains tronçons) que la diversité des 
groupes de population (habitantes et habitants ou visiteuses et 
visiteurs, enfants et familles, jeunes, personnes âgées, groupes et 
individus seuls, diversité d’origine et de genres, etc.) et la mixité des 
usages (lieu de passage, de flânerie et de détente où il fait bon 
s'arrêter sur un banc, terrasse de café, etc.). La proposition 
s’appuiera sur la spécificité des situations traversées pour rythmer 
le parcours et alterner les secteurs plus ou moins animés, selon le 
potentiel d’interaction des rez-de-chaussée avec l’espace public ou 
la dominante résidentielle ou d’activités des immeubles riverains. 

− Une conception exemplaire pour une réalisation par étapes. Il est 
impératif que le concept d'aménagement de l’ensemble des quais 
soit suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter aux usages et 
profils différents selon les tronçons, tout en gardant une grande 
cohérence, une continuité, une lisibilité et une certaine générosité. Il 
définira une stratégie de mise en œuvre capable de s’adapter en cas 
de changement de régime et permettra de réaliser en priorité le 
tronçon place Centrale – rue de l’Hôpital du quai du Bas tandis que 
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le reste pourra être aménagé par étapes successives, à moyen et 
long terme. 

7.3 Objectifs des mandats d’étude parallèles 

Les propositions porteront sur deux périmètres distincts (cf. chap. 11.1, 
annexe 1-6), traités successivement dans le cadre des deux degrés des 
mandats d’étude parallèles : 
 

 
Périmètres schématiques pour le concept d’aménagement et de fonctionnement de 
l’espace public des quais de la Suze (1er degré) et l’avant-projet relatif au tronçon amont 
du quai du Bas (2e degré) 

Concept d’aménagement et de fonctionnement de l’espace public 
des quais du canal de la Suze (1er degré) 

Périmètre général comprenant l'ensemble du canal et de ses 
franchissements entre les écluses Hauser et le lac.  
 
Pour ce périmètre, les participantes et participants devront élaborer un 
concept d’aménagement et de fonctionnement de l’espace public, tenant 
compte des exigences en termes de mobilité, tous modes confondus (cf. 
chap. 8.8).  
 
Compte-tenu de la longueur du linéaire, de la diversité des situations 
rencontrées et de l’impossibilité de reprendre la totalité en une seule 
fois, ce concept devra être modulable au sens où il devra pouvoir 
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évoluer et être mis en œuvre par étape/séquence, tout en garantissant 
une cohérence fonctionnelle et qualitative en tout temps. À noter que la 
Ville de Bienne ne s’est fixé aucun délai pour la reprise de l’ensemble, 
si bien que le concept attendu a pour principale vocation d’être une aide 
à la décision et une ligne directrice pour les actions à mener dans le 
futur. Il s’agit véritablement de définir le fil rouge des aménagements 
futurs des quais de la Suze.  
 
Bien que les propositions concernent principalement les concurrentes et 
espaces publics des quais, les concurrents tiendront compte des tissus 
traversés, des pôles de commerces ou de services et des espaces et 
équipements publics, directement attenants ou en second front. En effet, 
les quais ont une vocation de liaison pour les mobilités douces à l’échelle 
de la ville mais ces rues doivent simultanément (partiellement) assurer 
des liaisons pour les autres modes de déplacement.  

Avant-projet d’aménagement d’un tronçon du quai du Bas entre la 
place Centrale et la rue de l’Hôpital (2e degré) 

Périmètre restreint qui comprend une portion d’environ 320 m du quai 
du Bas, située entre la place Centrale (non comprise) et la rue de 
l’Hôpital, franchissements inclus.  
 
Pour ce périmètre, les participantes et participants proposeront un 
avant-projet d’aménagement de façade - ou limite de domaine public - à 
mur de quai (de part et d’autre du canal). Cet aménagement devra 
favoriser les mobilités douces, en particulier pour la rive droite de la 
Suze, et l’appropriation par les promeneuses, promeneurs, riveraines et 
riverains.  
 
Cet avant-projet mettra en avant le parti pris général en termes 
d’ambiance, d’usages et de matérialisation (revêtements de sol, mobilier 
et éclairage). Une attention particulière sera portée à la préservation de 
l’arborisation existante et à son renouvellement. Il devra tenir compte 
des diverses contraintes techniques, en particulier des niveaux et de 
l'adaptation des infrastructures souterraines nécessaires.  
 
Le réaménagement de ce tronçon est prioritaire et permettra de 
préfigurer l’évolution de l’ensemble des quais. 
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8 Conditions-cadre 

Le concept général d'aménagement et de fonctionnement de l’espace 
public des quais de la Suze ainsi que l’avant-projet pour le tronçon 
amont du quai du Bas devront obligatoirement tenir compte des 
conditions-cadre décrites ci-après. 

8.1 Périmètres d’intervention 

Un plan détaillé des périmètres est fourni aux participants (cf. chap. 
11.1, annexe 1-6). Le présent chapitre en fait une description générale.  

Périmètre du concept général d’aménagement et de 
fonctionnement de l’espace public des quais de la Suze (degré 1) 

En longueur, le périmètre s’étend des Ecluses Hauser au lac. L’ambition 
est de garantir la continuité fonctionnelle (mobilités), d’usages et 
d’ambiance sur toute la longueur de la Suze canalisée.  
 
Pour autant, il convient de tenir compte des contraintes suivantes : 

− Aucune intervention ne peut être envisagée sur les écluses Hauser 
et leurs ouvrages ; 

− Aucune intervention structurelle ou de génie-civil ne peut être 
envisagée sur les ouvrages sous-voies CFF ; 

− Aucun réaménagement de la traversée de la rue du Débarcadère ne 
peut être envisagé à court terme ; 

− Les propositions entre la rue du Débarcadère et le lac auront pour 
but d’assurer la continuité des aménagements et les raccords 
nécessaires avec les espaces latéraux existants (Prés-de-la-Rive, 
Gymnase du Lac, etc.), sur lesquels aucune proposition spécifique 
n’est attendue. Il s’agira ici davantage de valoriser des situations où 
le rapport à l’eau se fait de plus en plus direct (abaissement des 
talus, moindre différence de niveaux entre la rive et la Suze, pratique 
du kayak, etc.) jusqu’au débouché lacustre et ses espaces de 
baignade ou de plaisance comme aboutissement de la promenade. 
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Périmètre d’intervention pour le 1er degré des MEP 

 
En largeur, les propositions porteront sur le domaine public de part et 
d’autre du canal, les ponts et passages sous-voies et les amorces des 
rues latérales afin d’assurer les raccords fonctionnels et 
d’aménagement avec les quartiers riverains. 
 
Des propositions à bien plaire et ne conditionnant pas le reste du 
concept peuvent être faites sur les espaces publics ou propriétés 
publiques directement attenantes au quai, telles que les parcs ou les 
cours d’écoles, de même que jusqu’en pied de façade sur domaine privé 
directement mitoyen du domaine public et accessible au public 
(exemple : pied d’immeuble avec partie de trottoir sur domaine privé).  
 
Pour des raisons de protection du patrimoine et de protection contre les 
crues, aucune intervention ne peut être envisagée sur le lit de la Suze 
ou son emprise sur l’ensemble du linéaire, ni sur les murs de quai et 
gardes corps sur les tronçons historiques (en aval de la rue du Jura). 
 
Les talus surmontant le mur de quai au droit du parc Elfenau doivent 
être maintenus. Toutefois, les concurrentes et concurrents sont libres de 
faire des propositions alternatives d’aménagement pour peu qu’elles 
soient compatibles avec les situations de crues centennales et 
tricentennales (cf. chap. 8.15) et qu’elles ne conditionnent pas la 
cohérence d’ensemble du projet.  
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Périmètre de l’avant-projet d’aménagement du quai du Bas 
(degré 2) 

 
Périmètre d’intervention pour le 2e degré des MEP 

 
En longueur, le périmètre s’étend de la place Centrale (non comprise) à 
la rue de l’Hôpital (comprise).  
 
En largeur, les propositions porteront sur le domaine public de part et 
d’autre du canal, les ponts et les amorces des rues latérales, afin 
d’assurer les raccords fonctionnels et d’aménagement avec les quartiers 
riverains.  
 
Pour des raisons de protection du patrimoine et de protection des eaux, 
aucune intervention ne peut être envisagée sur les murs de quai, les 
garde-corps, l’emprise et le lit de la Suze. Toutes les conditions du 
périmètre du Concept (1er degré) restent également applicables au 
second degré. 
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8.2 Protection du patrimoine 

Statut de protection 

Les quais du canal de la Suze représentent un ensemble patrimonial 
important (cf. chap.11.3, annexe 3-1). Selon l'Inventaire fédéral des sites 
construits (ISOS), le site de Bienne est classé comme étant 
d'importance nationale. Le canal de la Suze et les bâtiments qui le 
bordent des deux côtés, partie sud-ouest, sont inventoriés dans l'ISOS 
comme ensemble du XIXe s. sous le numéro 6.2 et bénéficient d’une très 
bonne appréciation en termes de qualités spatiales et historico-
architecturales. L’objectif de protection « A », soit le plus élevé, prévoit 
la « sauvegarde de la substance » et préconise « une conservation 
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les 
espaces libres et la suppression des interventions parasites ». 
 
La partie nord-est, soit le quai du Haut, fait partie de l’ensemble 7.2, 
décrit comme « constructions en grande partie du XXe s. ». Sa qualité 
spatiale est prépondérante et sa qualité historico-architecturale est 
évidente. Son objectif de sauvegarde est noté « B », compte-tenu de 
l’environnement bâti moins homogène et plus récent. Cela implique la 
sauvegarde de sa structure : « conservation de la disposition et de 
l’aspect des constructions et des espaces libres, sauvegarde intégrale 
des éléments et des caractéristiques essentielles pour la conservation 
de la structure ».  
 

 
Extrait de la carte représentant les différents périmètre ISOS aux alentours des quais 
de la Suze 

 
Dans l'inventaire cantonal des bâtiments (BI), le Canal de la Suze est 
inscrit comme un objet digne de protection, sous les adresses Quai du 
Bas N.N. et Quai du Haut N.N. Le monument est décrit par le BI comme 
un ensemble composé du canal des hautes eaux et des quais arborisés 
situés côtés nord et sud. La description de l'objet indique explicitement 
que le canal et les quais, ainsi que les façades historicistes 
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sophistiquées et les jardins sur rue (partiellement remplacés par des 
places de parking), représentent un « ensemble spatial unique », donc 
d'une grande importance pour l'ensemble du paysage urbain et l’identité 
de Bienne. 
 
L’objet « Quai du Haut N.N. », malgré une structure moins noble du 
canal et des rives, reste un ensemble de grande importance pour le 
paysage urbain biennois. 
 
Les ponts du canal de la Suze ne sont pas classés dans le BI en tant 
qu’objets individuels. Néanmoins, l’édicule de la rue de l’Hôpital 26A 
(objet « K », digne de conservation et faisant partie de l’ensemble N), 
situé sur le pont de la rue de l’Hôpital, présente un intérêt au niveau 
paysager, mais également en tant que monument. Ce bâtiment en 
briques aux façades historicistes marque l’espace et pourrait bénéficier 
d’une mise en valeur, sans changement d’affectation à court terme. 

Objectifs de protection 

Le canal, au sud-ouest comme au nord-est de la place Centrale, y 
compris les murs, les balustrades du parapet, et les talus, doit être 
préservé sans aucune altération matérielle ou conceptuelle en tant 
qu’élément urbanistique marquant et en tant que témoignage des 
ouvrages hydrauliques modernes. 
 
L'élément architectural urbain/paysager "Quai promenade" doit être 
préservé dans son entier et, en cas de lacunes ou de dégradations, il 
doit être restauré ou complété en fonction du contexte. 
 
Par ailleurs, les bâtiments et édicules compris dans le périmètre de 
projet doivent être conservés dans leur intégrité (architecture et 
affectation).  

8.3 Arborisation 

Les alignements d’arbres de part et d’autre du canal sont pleinement 
constitutifs de sa valeur patrimoniale. Bien que peu mentionnés dans les 
inventaires, ils doivent être maintenus en tant qu’entité et vecteur de 
fraîcheur. Mais, s’agissant d’un patrimoine vivant, les propositions 
doivent permettre de guider les opérations de renouvellement de 
l’arborisation. Les concurrentes et concurrents exposeront leur stratégie 
en la matière, qui tiendra compte des points suivants : 

− Le maintien des arbres sains est à privilégier. Il n’est possible qu’à 
condition de ne pas modifier les niveaux du sol et de ne pas 
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entreprendre de grands travaux (fouilles, empierrement, 
compactage, bétonnage) à proximité des racines.  

− En raison du réchauffement du climat d'autant plus marqué en milieu 
urbain, du compactage du sol inévitable avec le réaménagement des 
surfaces de circulation et de leur âge avancé, les bouleaux 
actuellement en place ne seront plus appropriés à l’avenir. Ils 
apparaissent également étrangers en termes d'esthétique dans la 
zone de la promenade des quais urbains. Leur remplacement 
ponctuel a déjà débuté en maints endroits avec des espèces mieux 
adaptées (charmes et charmes-houblon). En cas de remplacement, 
des espèces spécialement résistantes à la chaleur, à la sécheresse 
et au rayonnement (surfaces en dur avoisinantes) sont à privilégier.  
Les espèces doivent supporter la taille (sans être défigurés comme 
c’est le cas du bouleau). Toutefois, une taille régulière comme c’était 
probablement le cas avec les ormes d’origine, n’est pas souhaitée. 

− Toute proposition de renouvellement progressif des plantations à 
court, moyen et long terme tiendra non seulement compte de leur 
rôle esthétique et structurant mais également des objectifs de 
détente et de flânerie. 

− Les plantations pourraient être uniformisées dans leur grandeur et 
leur forme, au moins par tronçon, considérant la symétrie à 
rechercher entre les deux côtés du canal. 

− Les concurrents ont le choix de proposer les essences qui leur 
paraissent pertinentes. Elles devront toutefois s’intégrer au 
caractère patrimonial des lieux. Des essences à moyen 
développement, au port ovale ou arrondi, seront privilégiées pour 
former une généreuse « coulée de verdure » traversant la ville.  

− Dans tous les cas, les pieds d’arbres devront rester ouverts (pas de 
grilles) et en pleine terre (les plantations en bacs sont à proscrire). 
La surface ouverte au pied des arbres est de 6 m2 au moins (largeur 
minimale de 2m et profondeur minimale de 1m) ou en fosse continue. 

8.4 Qualité de séjour 

L’espace public devra être considéré d’abord sous l’angle de la 
circulation piétonne et des mobilités douces. On recherchera des 
aménagements garantissant le confort des activités quotidiennes 
contraintes (aller à l’école, attendre un bus, etc.) et favorisant le lien 
social, la convivialité, les rencontres imprévues et les activités 
spontanées (s’assoir sur un banc, jouer, pique-niquer, etc.). Ces aspects 
devront être déclinés selon les contextes urbains des différents tronçons 
tout en garantissant le plus possible l’homogénéité de l’aménagement. 
Les espaces de rencontre proposés veilleront à conserver une échelle 
humaine. La proposition précisera leurs vocation et ambiance qui 
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pourront varier localement en fonction des contextes et ambitions 
spécifiques. La cohabitation entre les différents usagers devra être 
gérée de la manière la plus intuitive possible. En ce sens, 
l’aménagement devra idéalement permettre de limiter la signalisation et 
les marquages, par exemple grâce à des zones de rencontre, si cela 
s’avère adapté et compatible avec la circulation actuelle et projetée. 
 
Une attention particulière sera portée au confort d’usage et à la durabilité 
des matériaux, qu’il s’agisse du mobilier urbain ou des revêtements de 
sol. 
 
Enfin, les usages promus devront contribuer aux relations de bon 
voisinage. En ce sens, la génération de nuisances sonores excessives 
ou inappropriées devra être évitée selon les situations traversées. 

8.5 Mobilier 

L’équipement de l’espace public contribue à la qualité de séjour et à la 
variété des possibilités d’usage. Les participantes et participants devront 
proposer les éléments nécessaires et suffisants pour répondre aux 
besoins des usagers sans surcharger l’espace.  
 
Au stade des MEP, les participantes et participants sont invités à définir 
plutôt le type et l’emplacement des éléments plutôt que porter un choix 
sur un modèle particulier. Les emplacements et la position des éléments 
d’assise tiendront en particulier compte des points de vue, de 
l’orientation, etc.  
 
Pour information, la Ville de Bienne dispose d’une gamme de mobilier 
urbain qu’elle privilégie désormais (cf. chap. 11.4, annexe 4-3).  

8.6 Éclairage 

Actuellement, l’éclairage des quais est principalement assuré par des 
mâts routiers orientés vers la chaussée. Seul le tronçon sur la rive droite 
situé entre la place Centrale et la rue du Marché-Neuf, récemment 
réaménagé au profit des mobilités douces, est équipé de mâts piétons. 
 
Dans le cadre des MEP, les participantes et participants devront surtout 
faire des propositions de principe et mettre en avant l’ambiance nocturne 
recherchée, en veillant également à la relation entre l’éclairage public et 
l’ampleur de la couronne des arbres. Dans ce cadre, l’on prendra en 
compte une hauteur minimale de 4m pour les luminaires, pour des 
raisons de lutte contre le vandalisme.  
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Sur le plan technique, les recommandations de la norme SIA 491 
Prévention des émissions inutiles de lumière à l’extérieur doivent être 
respectées. 

8.7 Aspects climatiques  

Les effets du réchauffement climatique se font largement sentir. Depuis 
plusieurs années maintenant, les étés sont très chauds, voire 
caniculaires. L’espace public peut contribuer fortement à la lutte contre 
les îlots de chaleur urbains et a un rôle social et sanitaire à jouer comme 
prolongement extérieur de l’habitat. Cet aspect doit absolument être pris 
en compte dans le choix des options d'aménagement proposées 
(maximisation des surfaces perméables et non revêtues, ombrage, 
végétalisation, gestion raisonnée de l’eau).  
 
Les propositions de revêtements de sol perméables doivent également 
tenir compte des exigences d’entretien sur le long terme (réfection 
régulière, entretien hivernal, apparition/entretien de la végétation 
spontanée souhaitée ou non/moyen de lutte) et de leur accessibilité 
sans obstacles (cf. chap. 8.11). 
 
La Ville de Bienne ne dispose d’aucun état des lieux à l’échelle 
communale mais prévoit de le réaliser en 2021, en particulier sur la 
question des îlots de chaleurs. Sur cet aspect, les équipes participantes 
s’appuieront sur les connaissances générales actuelles et devront 
surtout veiller, avec leurs propositions, à maintenir, voire à  renforcer le 
couloir de fraîcheur que représente la Suze au cœur de la ville. 

8.8 Mobilités 

Généralités 
 
Un état des lieux dans le domaine de la mobilité a été réalisé par le 
bureau Dudler en 2018 pour le quai du Haut et en 2020 pour le quai du 
Bas (cf. chapitre 11.2, annexes 2-1 et 2-2). Une étude réalisée par le 
bureau Transitec sur le secteur de la rue Dufour donne également des 
indications sur le fonctionnement des quartiers voisins des quais de la 
Suze (cf. chapitre 11.2, annexe 2-3). 
 
Ces études, dont l’essentiel est résumé ci-après, permettent aux 
équipes participantes de comprendre le fonctionnement actuel et 
d’apprécier les contraintes et marges de manœuvre en vue d’une 
évolution des schémas et régimes de circulation à court, moyen et long 
termes, tous modes confondus. Elles constituent une base de travail qui 
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doit être a priori respectée, sauf mention explicite dans le présent 
chapitre.  
 
La situation des mobilités varie fortement sur toute la longueur des 
quais. On peut toutefois distinguer le quai du Bas du quai du Haut. 

− Le quai du Bas est assez homogène et accueille du trafic individuel 
en sens unique sur chaque rive et des mobilités douces prioritaires 
sur certains tronçons.  

− La situation du quai du Haut est plus complexe : selon les tronçons, 
le trafic individuel est tantôt en sens unique, tantôt à double sens ; 
un important itinéraire de transports publics bascule de la rive droite 
à la rive gauche par le pont de la rue du Jura ; les bus franchissent 
également le pont au droit de la rue des Jardins ; les mobilités 
douces sont parfois prioritaires, parfois pas ; un axe de transit 
traverse le pont de la rue du Marché-Neuf. Il en résulte des 
discontinuités et une difficulté de lecture, en particulier pour les 
usagers des mobilités douces. 

− Sur le quai de l’Europe (extrémité côté lac), aucune modification 
n’est à apporter, s’agissant principalement d’assurer les continuités. 
Il n’est pas envisageable de modifier le régime de priorité à la 
traversée de la rue du Débarcadère qui demeure une artère 
importante de la ville.  

Schéma de circulation et fonctions actuelles du quai du Bas 

 
 

Schéma de circulation actuel dans le 
quartier de la Plänke, resp. au quai du Bas 
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Le schéma de circulation dans le quartier de la Plänke et au quai du Bas 
vise à limiter le trafic parasitaire, par un système de boucles empêchant 
de traverser le quartier de part en part.  
 
Ainsi, le trafic individuel motorisé (TIM) est conduit selon un système à 
sens uniques. Il est interrompu le long de la rive droite, avec accès aux 
ayant-droit entre la rue de l’Hôpital et la rue du Viaduc et une interdiction 
complète de circuler entre la rue du Viaduc et le chemin du Terreau, 
ainsi qu’entre la rue du Débarcadère et le bord du lac. Il est noté que les 
tronçons permettant la circulation du TIM accueillent également du 
stationnement longitudinal en quantité.  
 
Les mobilités douces ont la possibilité de circuler en bidirectionnel sur 
toute la longueur des quais (rives droite et gauche). Elles ont toutefois 
des conditions plus favorables sur la rive droite qui comprend des 
tronçons réservés aux promenades piétonne et cyclable (entre la rue du 
Viaduc et le chemin du Terreau, ainsi qu’entre la rue du Débarcadère et 
le bord du lac) ou à très faible trafic (entre la rue de l’Hôpital et la rue du 
Viaduc). 
 
Les transports publics n’empruntent pas le quai du Bas. La rue de 
l’Hôpital est empruntée par une seule ligne de bus, mais sert de voie 
d’évitement du centre-ville en cas de grande manifestation.  

Evolution envisagée du schéma de circulation pour le quai du Bas, 
état de référence pour les MEP 

 
 

Schéma de circulation de référence pour les 
MEP : définition d’un axe de mobilité douce 
prioritaire sur la rive droite du quai du Bas. 
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Dans une recherche d’optimisation et de limitation du trafic individuel 
motorisé, le schéma de circulation doit progressivement évoluer vers un 
système ne permettant plus au trafic individuel motorisé d’emprunter les 
ponts secondaires tout en évitant le report de trafic sur les rues de 
quartiers. Cela doit permettre de réduire au strict nécessaire 
(accessibilité des riveraines et riverains) la circulation motorisée sur la 
rive droite, offrant un potentiel de qualité de séjour et de mise en valeur 
pour les modes de déplacement doux nettement plus intéressant.  
 
Le schéma de circulation ci-dessus fait état d’une accessibilité optimisée 
pour le transport individuel motorisé (TIM), de manière à permettre la 
promotion d’un axe fort pour les mobilités douces entre la place Centrale 
et le bord du Lac. Ce minimum d’accessibilité pour le TIM est 
impérativement à garantir.  
 
Concrètement, il s’agit d’offrir : 

− sur la rive droite, un accès TIM restreint pour les riveraines et 
riverains directs (« bordiers autorisés ») et le développement 
simultané de conditions particulièrement propices pour les mobilités 
douces ;  

− la circulation du TIM et des mobilités douces, selon le même schéma 
d’accessibilité qu’aujourd’hui, sur la rive gauche.  

 
Dans le cadre des MEP, le Concept d'aménagement et de 
fonctionnement de l’espace public fera une proposition visant la mise en 
place à terme du schéma de circulation de référence, avec une mise en 
œuvre par étapes, la première concernant le tronçon situé entre la place 
Centrale et la rue de l’Hôpital.  
 
Un approfondissement des études relatives aux régimes de circulation 
ainsi qu’au stationnement pourra être réalisé après les MEP dans le 
cadre de la mise en œuvre du schéma de circulation par étapes dans le 
but de rechercher des solutions d’optimisation. 

Schémas de circulation et fonctions du quai du Haut, état de 
référence pour les MEP 

Le quai du Haut connaît une grande hétérogénéité des régimes de 
circulation le long de ses rives. En outre, il accueille, en plus du TIM et 
des mobilités douces (MD), des lignes importantes de transports publics 
(TP).  
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Sur le tronçon sis entre la place centrale et la rue du Marché-Neuf, la 
rive droite est pratiquement réservée aux piétons et aux cyclistes 
(aménagement sous forme de promenade). Concernant le TIM, seuls 
des accès au places de stationnement privées existantes le long du quai 
et dans les cours des immeubles est admis et doit être garanti. Il est 
noté que le stationnement sauvage nuit ici à la qualité de l'espace public 
du quai du Haut. 
 
La rive gauche du même tronçon (place Centrale – rue du Marché-Neuf) 
constitue un axe de transport public important dans les deux directions. 
Plusieurs lignes majeures de bus/trolleybus (y compris articulés) 
l’empruntent à des fréquences importantes. Cet axe est également 
utilisé de manière intensive comme liaison rapide et directe par les 
cyclistes dans les deux directions. La circulation du TIM y est admise en 
direction de l’Est, bien qu’il ne s’agisse pas d’une liaison majeure pour 
ce mode de transport. Ce schéma se prolonge en rive gauche jusqu’à la 
rue du Jura 
 
Entre la rue du Marché-Neuf et la rue du Jura, la situation est similaire 
sur la rive gauche. La rive droite est par contre très différemment utilisée. 
On y trouve une liaison TIM relativement importante, en sens unique 
(direction Ouest), ainsi que du stationnement longitudinal, amené à être 
réduit au stricte nécessaire dans le cadre d’un projet en cours (cf. chap. 
11.2, annexe 2-4). La circulation des cyclistes n’était jusqu’ici que peu 
confortable ; ledit projet permettra d’introduire un contresens cyclable à 
partir de 2021 et constitue l’état de référence pour les MEP.    
 
La rive gauche du même secteur se présente de manière identique que 
pour le tronçon sis entre la place Centrale et la rue du Marché-Neuf.  
 

Schéma de circulation actuel au quai du Haut 
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Finalement, sur le tronçon sis entre la rue du Jura et les écluses 
Hauser, l’axe se présente, en rive gauche, comme une rue de desserte 
en impasse pour le TIM avec stationnement longitudinal 
(essentiellement destiné aux riverains). Cet axe constitue une liaison 
importante pour les vélos dans les deux sens. Les cyclistes remontant 
la Suze depuis le centre-ville empruntent ainsi généralement la rive 
gauche entre la place Centrale et les écluses Hauser, où un petit pont 
leur permet de relier la rive droite (seule possibilité pour poursuivre en 
direction de Boujean). 
 
La rive droite du même tronçon constitue un axe de bus important à 
double sens. Plusieurs lignes de bus majeures l’empruntent. Cet axe 
n’est pas aménagé pour les cyclistes qui privilégient la rive gauche.  
 
Les quartiers Est de la ville connaissent des transformations importantes 
depuis quelques années. Densifications réalisées ou planifiées du 
secteur de la Gurzelen, création du bâtiment Swatch, du musée et 
extension de la manufacture Omega, réalisation de l'île-de-la-Suze, 
interventions sur les voiries, reconstruction du pont de la rue du Marché-
Neuf, etc. Parallèlement, l’ouverture de l’axe Est du contournement 
autoroutier de Bienne a permis de délester certains quartiers et 
tronçons. Les mesures d’accompagnement en matière de circulation 
(réalisées et en cours de planification) permettront de renforcer et 
pérenniser cet effet. On observe dans ce secteur une baisse des 
charges de trafic entre 2007 et 2018. La part de trafic de transit reste 
faible (env. 30%) et concerne principalement du trafic interquartiers.  
 
Toutefois, concernant en particulier le quai du Haut, la situation des 
mobilités douces reste critique : 

− La circulation des bus à double sens et le basculement des 
itinéraires d'une rive à l'autre génère une emprise de chaussée 
importante sur les ponts du Marché-Neuf et du Jura, de même que 
sur la rive droite entre la rue du Jura et les écluses Hauser. Sur ce 
tronçon, on ne trouve en conséquence de trottoir ni aménagement 
cyclable. 

− La rive droite entre la rue du Marché-Neuf et la rue du Jura est 
également dépourvue de trottoir côté écoles.  

 
Un projet est en cours pour la reconstruction et l'élargissement de la 
passerelle dédiée à la mobilité douce sur la Suze dans le prolongement 
de la rue Bubenberg, qui sera réalisé d’ici à 2025.  
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Évolutions envisageables à (très) long terme pour le quai du Haut 

Une étude en matière de circulation a été menée en 2018 pour évaluer 
l'impact combiné des différents projets de circulation et de 
développement urbain et proposer des mesures d'optimisation des 
circulations, tous modes confondus (cf. chap. 11.2, annexe 2-3). Cette 
étude propose deux variantes d'amélioration des itinéraires cyclables 
sur le tronçon critique entre la rue du Jura et les écluses Hauser. Elle 
préconise de retenir la variante 2 qui se présente toutefois comme une 
solution à long terme nécessitant des études plus approfondies qui 
seront menées après la présente procédure. Cette variante consisterait 
à mettre en sens uniques inversés les rive droite et gauche de manière 
à dégager de l'espace en faveur des mobilités douces. Cette solution 
impliquerait toutefois la suppression de tout ou partie du stationnement 
sur la rive gauche, pour lequel il s'agirait de trouver une compensation, 
et, plus délicat, de trouver une solution de franchissement de la Suze 
pour relier ce même côté à la rue Jakob-Stämpfli. 
 
Pour les présents MEP, au 1er degré, les propositions relatives au 
Concept d'aménagement et de fonctionnement de l’espace public des 
quais de la Suze devront impérativement être compatibles avec le 
fonctionnement actuel des mobilités (y compris améliorations en cours 
en lien avec la rénovation du pont du Marché-Neuf). Elles devront en 
outre esquisser les évolutions possibles sur la base des études déjà 
réalisées, voire en proposer d'autres pour lesquelles les conditions de 
mise en œuvre seront clairement énoncées. Il est impératif de 
considérer également une mise en œuvre par étapes successives qui 
ne seront pas nécessairement linéaires dans l’espace et dans le temps. 
Le défi est donc de proposer un concept à la fois suffisamment fort 
pour résister dans le temps et guider valablement les décisions à 
prendre, et suffisamment souple pour accepter des étapes 
intermédiaires. 

8.9 Stationnement pour véhicules à moteur 

Il n’est, à l’heure actuelle, pas imaginable de supprimer la totalité des 
places de stationnement présentes le long des quais. En effet, une part 
significative de ces places est utilisée par les riveraines et riverains qui 
n’ont pas d’autres options de stationnement.  
 
Néanmoins, l’ambition demeure à long terme de rééquilibrer le partage 
de l’espace public en faveur des mobilités douces et de son utilisation 
plus polyvalente et collective. Le projet à élaborer doit donc permettre 
de procéder par étapes à des ajustements successifs du nombre de 
places de stationnement, qui iront de pair avec une stratégie générale 
de réponse aux besoins des riveraines et riverains.  
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Il est ainsi envisagé de réduire les places de stationnement le long du 
quai du Bas, de manière à offrir plus de place aux autres usages et 
notamment aux mobilités douces sur la rive droite de la Suze, entre la 
place Centrale et le bord du lac. Sur la rive gauche du quai du Bas, le 
nombre de places de stationnement devrait à court terme rester proche 
de l’état actuel, mais peut être réorganisé dans le sens d’une meilleure 
cohabitation avec les autres usages et d’un aménagement réversible. 
Une réduction importante du stationnement ne serait envisageable que 
si elle était pleinement justifiée et faisable, ce qui devrait être démontré 
dans le cadre de la présente procédure.  

En résumé : 

Sur la rive gauche du quai du Bas, on partira de l’hypothèse que le 
nombre de places de stationnement sur rue doit rester identique à la 
situation actuelle. Une évolution plus favorable aux mobilités douces, en 
particulier aux piétonnes et piétons, peut toutefois être proposée.  Il est 
ainsi demandé aux concurrentes et concurrents de proposer deux 
étapes principales de mise en œuvre, soit :  

− une étape intermédiaire avec le nombre actuel de places de 
stationnement ; 

− une étape à terme démontrant le potentiel d’une suppression 
totale ou partielle des places de stationnement si cela devait 
apporter un avantage majeur.  

Sur la rive droite du quai du Bas, où devrait se concentrer la mobilité 
douce, il est demandé aux concurrentes et concurrents de proposer 
deux étapes principales de mise en œuvre, soit :  

− une étape intermédiaire où subsistent 14 places de 
stationnement entre la place Centrale et la rue de l’Hôpital, et 
7 places de stationnement en aval de la rue de l’Hôpital ; 

− une étape à terme sans place de stationnement.  
 
Sur le quai du Haut, le Concept devra tenir compte de l’offre actuelle 
en stationnement, mais pourra proposer une évolution favorable aux 
mobilités douces à moyen et long terme et énoncer les conditions de sa 
mise en œuvre. Il est demandé aux concurrentes et concurrents de 
proposer deux étapes principales de mise en œuvre, soit :  

− une étape intermédiaire où subsiste le nombre de places de 
stationnement actuelles compte tenu du projet en cours de 
réalisation sur la rive droite entre la rue du Marché-Neuf et la rue du 
Jura (cf. chapitre 11.2 annexe 2-4) ;  
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− une étape à terme démontrant le potentiel d’une suppression totale 
ou partielle des places de stationnement si cela devait apporter un 
avantage majeur.  

8.10 Stationnement des vélos 

Afin de limiter le stationnement sauvage et l’encombrement de l’espace 
public, les concurrentes et concurrents devront prévoir des 
emplacements pour le stationnement sécurisé des vélos (arceaux 
standards de la Ville de Bienne, cf. chap. 11.4, annexe  4-3) et devront 
proposer au moins un nombre de places de stationnement équivalant à 
l’état figurant sur la carte (cf. chapitre 11.2, annexe 2-5). Les places 
mentionnées sur cette carte, mais situées hors périmètres des degrés 1 
et 2, ne doivent a priori pas être touchées. 

8.11 Personnes à mobilité réduite 

Les propositions doivent tenir compte de la Loi fédérale sur l’élimination 
des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand ; RS 151.3), 
des prescriptions en matière de réduction des barrières architecturales 
qui en découlent et favoriser le déplacement des personnes à mobilité 
réduites (normes SIA 500 : « Constructions sans obstacles », VSS 640 
075 : « Espaces de circulation sans obstacles »). 
 
Une attention sera également portée sur la question de la délimitation 
des espaces de circulation et de guidage pour les personnes 
malvoyantes. 

8.12 Sécurité  

L’aménagement doit permettre de garantir au maximum la sécurité 
objective et subjective des passantes et des passants, riveraines et 
riverains en évitant la création de zones anxiogènes et d’espaces 
publics pouvant favoriser l’apparition de comportements indésirables ou 
illicites, de jour comme de nuit.  
 
Dans le même ordre d’idées, on veillera à ce que le réseau de dessertes, 
notamment pour la mobilité douce, bénéficie d’une bonne connectivité 
et offre des voies alternatives d’évitement en cas de danger réel ou 
ressenti. Les passantes et passants doivent pouvoir s’en faire facilement 
une bonne vision d’ensemble. 
 
Des écoles étant situées dans le voisinage direct des quais, une 
attention particulière sera portée à la sécurité des déplacements des 
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enfants et des familles. Cet aspect a d’autant plus d’importance qu’il 
permettra à la Ville de Bienne de favoriser le transfert modal vers la 
marche et le vélo. En effet, une part encore trop importante des enfants 
est conduite en voiture à l’école, ce qui contribue paradoxalement à la 
péjoration de leur condition de déplacement à pied dans l’ensemble des 
quartiers environnants. 

8.13 Gestion des eaux de surfaces 

L’évacuation des eaux de surface doit s’effectuer en 1re priorité par 
infiltration (terre végétale ou revêtement perméable), en 2e priorité par 
raccordement aux canalisations d’eaux pluviales et en 3e priorité par 
raccordement à la canalisation d’eaux mixtes. 

8.14 Réseaux souterrains 

Les propositions doivent tenir compte des réseaux souterrains existants, 
lesquels ne doivent également pas être impactés par les travaux prévus. 

8.15 Protection contre les crues 

La protection contre les crues centennales et tricentennales n’est 
actuellement pas garantie le long des quais de la Suze. Un 
élargissement du canal est toutefois exclu et une surélévation des murs 
de celui-ci paraît aujourd’hui irréaliste. La protection contre les crues est 
ainsi à assurer par d’autres moyens qui ne sont pas l’objet des présents 
MEP.  
 
Dans le cadre des MEP, aucune mesure ne peut dès lors être 
préconisée au niveau des murs et talus de rives. Une intervention 
conduisant à une réduction du débit maximal du canal de la Suze n’est 
en aucun cas admissible.  
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9 Appréciation 

9.1 Critères d’appréciation 

L’appréciation des propositions se basera exclusivement sur les 
indications fournies par les participantes et participants ainsi que sur les 
informations demandées par l’organisateur. Le collège d’experts 
appréciera les propositions sur la base des exigences et enjeux du 
cahier des charges. Il appuiera notamment son appréciation sur les 
rapports des spécialistes-conseils et la synthèse des ateliers avec le 
groupe d’accompagnement consacrés à l'expertise des usages, ainsi 
que sur les critères suivants, sans ordre hiérarchique d’importance : 
 
Qualités spatiales et d’usages  

− Intégration urbanistique et paysagère, respect de la substance bâtie 
et des sites/éléments protégés, cohérence générale et qualité 
spatiale. 

− Qualité des interfaces entre le projet et les secteurs privés et semi-
publics avoisinants. 

− Attractivité et caractère inclusif des aménagements proposés, de 
jour comme de nuit, en toutes saisons.  

− Bonne cohabitation des usages et usagers, qu’ils soient habitants, 
actifs ou visiteurs, dans le temps et dans l’espace. 

− Cohérence et flexibilité du concept qui permet, sans perte 
substantielle de qualité, une réalisation par étapes successives sur 
tout le Quai du Bas, puis une extension au Quai du Haut. 

− Pertinence des propositions par rapport aux recommandations en 
matière climatique en général.  

 
Aspects techniques et économiques 

− Respect du cahier des charges et adéquation avec les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs de la mandante. 

− Cohérence de la proposition d’échelonnement de la réalisation du 
concept d’aménagement.  

− Cohérence du Concept par rapport aux recommandations en matière 
de circulation, de gestion des eaux de surface et prise en compte 
des contraintes de gestion et d’entretien. 
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− Economie générale et faisabilité. 

− Clarté des documents produits. 

9.2 Synthèse et rapport du collège d’experts 

Après chaque dialogue entre les équipes participantes et le collège 
d’experts, un rapport avec les recommandations du collège pour la suite 
des travaux sera remis aux équipes.  

9.3  Publication 

Le collège d'experts transmettra ses décisions et recommandations par 
écrit aux pilotes des équipes participantes à l'issue des deux degrés des 
MEP. Au terme du 1er degré, les recommandations du collège d’experts 
sont transmises individuellement à chaque équipe.  
 
Les projets feront l’objet d’une communication et d’une exposition 
publique, à une date et en un lieu qui seront annoncés ultérieurement 
aux participants.  
 
Avant la date de publication officielle des résultats, aucune information 
ne peut être divulguée par les participants, les membres du collège 
d’expert, les spécialistes-conseils ou les membres du groupe 
d’accompagnement.  
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10 Contenu et forme du rendu des 1er et 2e degrés 
des MEP 

10.1 Considérations générales 

L’ensemble des documents utiles à l’appréciation doivent être 
anonymisés. 
 
Les planches sont à rendre au format A0 et porteront la mention 
« Valorisation des quais de la Suze / MEP », ainsi que la devise de 
l’équipe en haut à droite. 
 
Les plans seront orientés selon l’axe fixé dans le plan cadastral fourni 
aux participantes et participants. Le nord, ainsi qu’une échelle 
graphique, doivent figurer en bas à droite de chaque plan. 
 
Les cotes nécessaires à la compréhension du projet seront indiquées 
sur les plans. 
 
Une liberté totale est accordée en ce qui concerne le mode de 
représentation graphique. 
 
Les participantes et participants peuvent compléter librement les 
éléments obligatoires avec des données jugées utiles à la 
compréhension du projet. Celles-ci doivent trouver place sur les 
planches A0.  
 
Les rendus originaux (papier, format A0) doivent être remis en deux 
exemplaires, non pliés, mais possiblement roulés. L’ensemble des 
documents sera également remis sous forme numérique (PDF) sur clé 
USB, au format original (pour impression A0) et réduit (pour impression 
A3). 

10.2 Echéances 

Les projets rendus seront remis directement au secrétariat de la 
procédure (cf. chap. 2.1) ou transmis par voie postale au même 
secrétariat, dans le délai imparti, soit : 

− 1er degré: au plus tard le 18.12.2020 à 16h00 ; 

− 2e degré: au plus tard le 09.04.2021 à 16h00. 
 
En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi.  
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Le non-respect des prescriptions des planches peut, le cas échéant et 
si le collège d’experts le décide, entraîner l’élimination de l’équipe en 
défaut. 

10.3 Concept d'aménagement et de fonctionnement de l’espace public 
des quais de la Suze (1er degré) 

Maximum trois planches A0 horizontales (84.1 cm x 118.9 cm) 
contenant impérativement (le reste de la planche est libre) : 

Planche 1 - Quai du Bas 

− Concept en plan à l'échelle 1:1000, entre le lac et la place Centrale 

− Coupes de principes sur les secteurs clés, à l'échelle jugée 
appropriée, montrant notamment le partage de l’espace public entre 
les différents usagers 

− Zooms à choix sur les secteurs clés 

Planche 2 - Quai du Haut 

− Concept en plan à l'échelle 1:1000, entre la place Centrale et les 
écluses Hauser 

− Coupes de principes sur les secteurs clés, à l'échelle jugée 
appropriée, montrant notamment le partage de l’espace public entre 
les différents usagers 

− Zooms à choix sur les secteurs clés 

Planche 3 - Eléments explicatifs 

− Insertion du projet dans le contexte du centre-ville  

− Principes d’aménagement (sols, végétation, mobilier, ambiance 
nocturne, etc.) 

− Principes de fonctionnement de l’espace public (stratégie mobilité, 
entités cohérentes, étapes, mesures d'accompagnement, etc.) 

 
Les planches 1 et 2 devront pouvoir être mises bout à bout 
horizontalement de sorte à permettre une continuité des plans à l’échelle 
1/1000. 
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Les variantes ne sont pas admises. 

10.4 Etude pour le tronçon du quai du Bas sis entre la place Centrale et 
la rue de l’Hôpital (2e degré) 

Maximum trois planches A0 horizontales (84.1 cm x 118.9 cm) 
contenant impérativement les éléments ci-dessous ainsi qu’une 
visualisation (ou dessin/croquis) de l’espace à hauteur du regard de 
l’usager (le reste de la planche est libre) : 

Planche 1 

− Plan de l'avant-projet à l'échelle 1:200, entre la rue de l'Hôpital et la 
rue Karl-Neuhaus  

− Coupes à choix à l'échelle 1:50, montrant notamment le partage de 
l’espace public entre les différents usages 

Planche 2  

− Plan de l'avant-projet à l'échelle 1:200, entre la rue Karl-Neuhaus et 
la place Centrale 

− Coupes à choix à l'échelle 1:50, montrant notamment le partage de 
l’espace public entre les différents usages 

Planche 3 - Eléments explicatifs 

− Insertion du projet dans le contexte des quartiers riverains  

− Ambiances et principes d'utilisation des espaces publics  

− Approfondissements ponctuels d'éléments significatifs 

Les planches 1 et 2 devront pouvoir être mises bout à bout 
horizontalement de sorte à permettre une continuité des plans à l’échelle 
1/200. 
 
Les variantes ne sont pas admises. 
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11 Documentation fournie aux participants 

11.1 Documents généraux 

1-1 Cahier des charges des MEP (présent document) 

1-2 Plan cadastral (format dwg, dxf et pdf) avec axe d’orientation des 
plans pour le rendu 

1-3 Coupes des différents secteurs du canal de la Suze 

1-4 Plan masse 

1-5 Orthophotographie générale du site (format jpeg)  

1-6 Périmètres d’intervention 1er et 2ème degré 

1-7 Vues aériennes 

11.2 Mobilité 

2-1 Oberer Quai, Grundlagen Verkehr, Büro Dudler, 26.02.2020. 

2-2 Unterer Quai Nord, Verkehrsorganisation und 
Strassenraumkonzeption, Büro Dudler, 09.03.2018 

2-3 Verkhersstudie Dufour – Obererquai, Transitec, mai 2019 

2-4 Plan du projet de reconstruction du pont de la rue du Marché-
Neuf et de la modification conséquente du tronçon nord du quai 
du Haut entre la rue du Jura et la rue du Marché-Neuf 

2-5 Carte des stationnements vélos existants  

2-6 Stratégie globale de mobilité 2018-2040 de la Ville de Bienne 

11.3 Patrimoine 

4-1 Notice patrimoniale des quais du canal de la Suze 

4-2 Notice patrimoniale quai du Bas, Ville de Bienne, 20.02.2018 

4-3 Inventaire ISOS (extrait) 

4-4 Développement des quartiers de Bienne 
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11.4 Aménagement 

4-1 Concept d'utilisation des espaces publics du centre-ville, 
20.01.2020 (extraits) 

4-2 Ergebnisse aus dem Pilotprojekt "Aufwertung Unterer Quai", 
19.11.2019. 

4-3 Catalogue du mobilier urbain utilisé par la Ville de Bienne 

11.5 Administration 

5-1 Formulaire de candidature 

5-2 Déclaration spontanée 

5-3 Liste membres élus au Conseil municipal le 27.09.2020 
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12 Approbation 

12.1 Approbation par le collège d’experts 

L’ensemble des membres du collège d’experts approuve le présent 
cahier des charges. 
 
Bienne, le 28 octobre 2020 

Membres non professionnels 

Erich Fehr ....................................................  
 
 
Barbara Schwickert ....................................................  
 

Membres professionnels 

Jan Forster ....................................................  
 
 
Marie-Hélène Giraud ....................................................  
 
 
Nathalie Luyet ....................................................  
 
 
Virginie Kauffmann ....................................................  
 
 
Florence Schmoll ....................................................  
 
 
Roger Racordon ....................................................  

Suppléant 

Jürg Saager ....................................................  
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12.2 Approbation par la SIA 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné 
le programme. Il est conforme au règlement des mandats d’études 
parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition 2009. 
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